



Citta' di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

DETERMINAZIONE n. 199 DEL 24 SET. 2020

REGISTRO GENERALE n. 1435 DEL 24 SET. 2020

OGGETTO:	
	<p>POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 Priorità di investimento 6.b Azione 6.3.1 - Obiettivo specifico 6.3 -</p> <p>» COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER « Codice Unico Progetto C. U. P.: F97B16000250008 Codice Identificativo Gara C. I. G.: 8059597DD5</p> <p>SOGGETTO ATTUATORE INTERVENTO: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE</p> <p>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI</p> <p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA</p>

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PREMESSO:

- * **che** con determinazione dirigenziale n.ro 488, RG 2631, del 29/11/2017, venne aggiudicato definitivamente, in via d'urgenza ad efficacia sospesa, il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento sicurezza in fase progettuale e di indagini, sondaggi, prove e relazione geologica per l'intervento in oggetto;
- * **che** con successiva determinazione n.ro 112, RG 644, del 15/03/2018 venne dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi tecnici di cui innanzi;
- * **che**, a completamento dell'inter progettuale e della connessa conclusione della conferenza di servizio con determinazione dirigenziale n.ro 195, RG 1520 del 17/07/2019 venne definitivamente approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente quadro economico complessivo:

A) - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA			
LAVORI A MISURA			
A1	ACQUEDOTTI >> OG 6 <<	€ 900.770,56	€ 1.159.685,74
	STRADE >> OG 3 <<	€ 258.915,18	
A2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza ed arrotondamento		€ 162.594,89
A3	IMPORTO LAVORI A MISURA COMPRESO ONERI DI SICUREZZA		€ 1.322.280,63
A4	Oneri di smaltimento rifiuti da D&C da pagarsi a fattura	€ 77.719,37	
A5	IMPORTO GLOBALE A BASE D'APPALTO		€ 1.400.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B) SPESE PER L'ESECUZIONE			
B1	Lavori in economia comprensivi di oneri diretti di sicurezza per l'esecuzione dell'allaccio della rete idrica di adduzione alla Casa Circondariale con la rete idrica esistente da pagarsi a fattura	€ 32.650,00	
B2	Accantonamento per imprevisti	€ 61.000,00	
B3	Accantonamento per imprevisti modifiche articolo 106 d.Lgs 50/2016 e s.m.i. su A.5 (10%)	€ 140.000,00	
B4	Accantonamento per accordi bonari e/o transazione ai sensi dell'articolo 206 e 208 d.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 58.000,00	
B5	Accantonamento per lavori di scavo archeologico ed assistenza archeologica agli scavi	€ 50.000,00	
B6	Accantonamento per oneri ai sensi dell'art. 113 comma 3 d.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di A3)	€ 26.445,61	
B7	Accantonamento per riconoscimento anticipazione di spesa su oneri di discarica 15% di A4 (Deliberazione G.R. Campania n.ro 508 del 04/10/2011)	€ 11.657,91	
TOTALE SPESE PER L'ESECUZIONE			€ 379.753,52
C) - SPESE GENERALI			
C1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale		
C2	Direzione lavori, assistenza in cantiere, contabilità ed eventuali varianti		
C3	Collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo tecnico funzionale		
C4	Spesa per Centrale di Committenza e oneri ANAC (ex AVCP)		
C5	Spesa omnicomprensiva per compensi ai Commissari di gara		
C6	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc.		
TOTALE SPESE GENERALI (12% di A5 + B1)			€ 171.918,00
D) - ONERI FISCALI			
D1	CNPAIA 4% su spese generali (C)	€ 6.876,72	
D2	IVA 22% su oneri di discarica (A4 + B7)	€ 19.663,00	
D3	IVA 22% su spese generali (C) + CNPAIA (D1) + B5	€ 50.334,84	
D4	IVA 10% su A3 + B1 + B2 + B3 + B4 ed arrotondamento	€ 161.453,92	
TOTALE ONERI FISCALI			€ 238.328,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 790.000,00
TOTALE GENERALE			€ 2.190.000,00

* *che con determinazione dirigenziale n.ro 287, RG 2166, del 10/10/2019 vennero approvati gli atti di gara e venne indetta la relativa procedura di evidenza pubblica, da espletarsi in modalità interamente telematica sul portale ASMECOMM Centrale di Committenza in House da aggiudicare con il criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara con ribasso percentuale sull'elenco prezzi ed esclusione automatica delle offerte anomale;*

* *che con determinazione dirigenziale n.ro 91, RG 798, del 05/05/2020 venne direttamente affidato al Raggruppamento di professionisti già incaricati della progettazione la Direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva avendone, la Stazione Appaltante, riservata la facoltà di accollare all'operatore economico affidatario della progettazione anche la D.L. ed il CSE;*

atti tutti depositati agli atti di questo Settore e da intendersi, anche se non materialmente allegati, facenti parte integrate e sostanziale della presente determinazione;

***RICHIAMATA** la propria determinazione n. 125 RG 1051, del 10/06/2020, che deve intendersi, anche se non materialmente allegata, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la quale vennero approvati i verbali di gara e pronunciata l'aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa;*

DATO ATTO:

- ▶▶ *che la procedura di gara è stata svolta attraverso il portale informatico del sistema di committenza pubblica ASMECOMM Centrale di Committenza in House;*
- ▶▶ *che con determinazione dirigenziale 336, RG 2511, del 21/11/2019, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, venne nominata l'Autorità di Gara per l'espletamento dell'intera procedura telematica;*
- ▶▶ *che hanno partecipato alle procedura 204 operatori economici come indicato nel verbale n.ro 1 del 25/11/2019;*
- ▶▶ *che con il verbale di gara n.ro 19 del 26/05/2020 l'Autorità di Gara ha pronunciato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta BEMAR s.r.l. con sede in Roma in Via Dei Fagiani, 5 per aver presentato la migliore offerta;*
- ▶▶ *che a completamento della procedura di gara con la determinazione innanzi richiamata è stata pronunciata l'aggiudicazione senza efficacia per avviare la verifica dei requisiti al cui esito positivo provvedere alla dichiarazione di efficacia.*
- ▶▶ *che le verifiche di cui all'articolo 80 sono state eseguite, come da affidamento, dalla centrale di committenza ASMECOMM che ha trasmesso i relativi documenti a mezzo PEC;*

VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.Lgs 50/2016 e s.m.i e più precisamente:

- ➔ *iscrizione alla CCIAA di Roma documento P V4167256 del 12/06/2020;*
- ➔ *visura ANAC per la verifica dell'esistenza di eventuali annotazioni del 12/06/2020 con esito negativo;*
- ➔ *esito della verifica di regolarità fiscale positiva del 16/06/2020;*
- ➔ *certificato del casellario giudiziale n.ro2137466/2020/R del 15/06/2020;*
- ➔ *certificato dell'anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato n.ro2137479/2020/R;*
- ➔ *richiesta alla B. D. N. A. di informazioni ai sensi dell'art. 91 d.Lgs 159/2011 e s.m.i. PR_RMUTG_Ingresso_0210414_20200616;*
- ➔ *DURC prot. INPS _20477305 con scadenza 02/09/2020 convalidato con nuovo DURC prot. INPS 22485127 con scadenza 01/01/2021;*
- ➔ *certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura Napoli Nord in data 16/09/2020 (acquisito con protocollo 0023704 del 19/09/2020)*

DATO ATTO che la documentazione come innanzi dettagliata è conservata agli atti d'ufficio e che dall'esame di detta documentazione le verifiche sono da considerarsi positive;

RITENUTO INDISPENSABILE, al fine di procedere all'acquisizione della documentazione per la stipula del contratto, **DOVERSI DICHIARARE**, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 d.Lgs 50/2016 e s.m.i., **L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**;

ACCERTATA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la competenza della Dirigenza in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge.

VISTO:

- ➔ *il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;*
- ➔ *il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s. m. i.*
- ➔ *il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i per quanto ancora in vigore;*
- ➔ *la L.R. 27/02/2007 n. 3 e s.m.i.*
- ➔ *il D.Lgs 193/2003 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i.;*
- ➔ *la L. 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" che impone l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;*

DATO ATTO che:

- ➔ *la copertura finanziaria dell'intero intervento è assicurata da fondi regionali di cui al **POR FESR Campania 2014/2020 Asse 6 - Obiettivo specifico 6.3 - azione 6.3.1** giusto decreto dirigenziale di finanziamento **n.ro 115 del 09/03/2018** e Convenzione protocollo Regionale con n.ro 2018. 0505314 in data 02/08/2018 sottoscritta dal R.O.S. e dal Sindaco e che l'intero importo del finanziamento pari ad € 2.190.000,00;*
- ➔ *che il finanziamento è iscritto ai capitoli 1901400 per la parte entrata e 3651400 per la parte uscite*

***DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147- bis comma 1 d.Lgs 267/2000 e s.m.i. con la firma del presente atto il dirigente del settore ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa dell'intervento e del procedimento.*

***DATO ATTO** che per gli atti che comportano impegni di spesa il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;*

***DATO ATTO** che ai sensi del d.Lgs 118 del 23/06/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e loro organismi) in conseguenza dell'aggiudicazione so rende necessario procedere alla nuova approvazione del **quadro economico dell'intera opera**;*

***RITENUTO** doversi provvedere in merito;*

D E T E R M I N A

2. ***DI DARE ATTO** che la narrativa che precede deve qui intendersi integralmente riportato e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.*
3. ***DI DARE ATTO**, ai fini dell'Amministrazione Trasparente, che alla procedura di gara in oggetto hanno partecipato 204 operatori economici come indicati nel verbale n.ro 1 a firma dell'Autorità Monocratica di Gara del 25/11/2019.*
4. ***DI CONFERMARE L'APPROVAZIONE** dei 19 verbali di gara, che anche se non materialmente allegati, depositati agli atti del Settore Tecnico Lavori Pubblici, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori relativi alla **"COSTRUZIONE CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER"** codice C.I.G. 8059597DD5*
5. ***DI DISPORRE**, stante l'esito favorevole delle verifiche sulle dichiarazioni di partecipazione, **L'AGGIUDICAZIONE** in via **DEFINITIVA CON EFFICACIA**, ai sensi dell'art. 32 d.Lgs 50/2016 e s.m.i., in favore della **BEMAR SRL**, i con sede legale in ROMA VIA DEI FAGLIANI 5, Roma 0016, C.F e P.IVA 15086941000 , l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente, per aver offerto il ribasso del **35,787%** sull'importo soggetto a ribasso di € 1.159.685,74 determinando un importo netto contrattuale di € **984.983,26** di cui € **744.669,00** per lavori, € **162.594,89** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **77.719,37** per oneri di smaltimento rifiuti.*
6. ***DI CONFERMARE** per l'esecuzione dei lavori il sub quadro economico che resta come di seguito determinato a seguito delle risultanze di gara per l'applicazione del ribasso offerto del **35,787%**:*

A) LAVORI ED ONERI PROFESSIONALI PER SERVIZI TECNICI				
	ANTE GARA		POST GARA	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Importo lavori</i>	€ 1.159.685,74		€ 744.669,00	
<i>Costi attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 162.594,89		€ 162.594,89	
<i>Oneri di smaltimento rifiuti</i>	€ 77.719,37		€ 77.719,37	
TOTALE A)	€ 1.400.000,00			€ 984.983,26
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA				
<i>Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica</i>	€ 55.000,00		€ 33.412,50	
<i>Indagini sondaggi, prove ed analisi</i>	€ 15.000,00		€ 9.112,50	
<i>Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza</i>	€ 26.600,00		€ 16.159,50	
TOTALE B)		€ 96.600,00		€ 58.684,50
C) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA				
<i>Direzione lavori, contabilità, assistenza collaudo, coordinamento ufficio direzione lavori, ecc.</i>	€ 65.521,97		€ 39.804,60	
<i>Coordinamento sicurezza in fase esecutiva</i>	€ 16.254,22		€ 9.874,44	
TOTALE C)		€ 81.776,19		€ 49.679,04
TOTALE NETTO SPESE DI ESECUZIONE				€ 1.093.346,80
SOMME A DISPOSIZIONE				
D) - ULTERIORI ONERI PER L'ESECUZIONE				
D.1	<i>Lavori in economia comprensivi di oneri diretti di sicurezza per l'esecuzione dell'allaccio della rete idrica di adduzione alla Casa Circondariale con la rete idrica esistente da pagarsi a fattura oltre IVA</i>		€ 32.650,00	
D.2	<i>Accantonamento per imprevisti</i>		€ 61.000,00	
D.3	<i>Accantonamento per modifiche articolo 106 d.Lgs 50/2016 e s.m.i.</i>		€ 140.000,00	
D.4	<i>Accantonamento per accordi bonari e/o transazione ai sensi dell'articolo 206 e 208 d.Lgs 50/2016 e s.m.i.</i>		€ 58.000,00	
D.5	<i>Accantonamento per lavori di scavo archeologico ed assistenza archeologica agli scavi</i>		€ 50.000,00	
D.6	<i>Accantonamento per oneri ai sensi dell'art. 113 comma 3 d.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2%)</i>		€ 26.445,61	
D.7	<i>Accantonamento per riconoscimento anticipazione di spesa su oneri di discarica 15% di A4 (Deliberazione G.R. Campania n.ro 508 del 04/10/2011)</i>		€ 11.657,91	
TOTALE ULTERIORI ONERI PER L'ESECUZIONE			€ 379.753,52	
E) - SPESE GENERALI				
E.1	<i>Collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo tecnico funzionale</i>		€ 16.955,02	
E.2	Oneri per contributo ANAC			
	<i>Gara progettazione (CIG 68568557BE)</i>		€ 30,00	
	<i>Affidamento D.L. e C.S.E. (CIG 8224076236)</i>		€ 30,00	

A) LAVORI ED ONERI				
	ANTE GARA		POST GARA	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
<i>Importo lavori</i>	€ 1.159.685,74		€ 744.669,00	
<i>Costi attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 162.594,89		€ 162.594,89	
<i>Oneri di smaltimento rifiuti</i>	€ 77.719,37		€ 77.719,37	
TOTALE A)	€ 1.400.000,00			€ 984.983,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
<i>IVA 10% su lavori ed oneri di sicurezza</i>	€ 132.228,06		€ 90.726,39	
<i>Riconoscimento anticipazione su oneri di discarica D.G.R. Campania 508/11</i>	€ 11.657,91		€ 11.657,91	
<i>IVA 22% su oneri di discarica ed anticipazione su oneri di discarica</i>	€ 19.663,00		€ 19.663,00	
TOTALE PARZIALE B)	€ 163.658,97			€ 122.047,30
<i>Economie da ribasso d'asta</i>				€ 415.016,74
<i>Economie da variazione base imponibile IVA lavori</i>				€ 41.501,67
TOTALE B)	€ 163.658,97			€ 578.565,71
TORNANO IN TOTALE	€ 1.563.548,97			€ 1.563.548,97

dandosi atto che al capitolo 36514 - U.2.02.01.09. "Spesa per la realizzazione condotta idrica di approvvigionamento per la casa circondariale di S. Maria C.V. - Fondi Regionali" è iscritto l'intero importo di € 2.190.000,00 giusto decreto dirigenziale di finanziamento n.ro 115 del 09/03/2018 e Convenzione protocollo Regionale con n.ro 2018. 0505314 in data 02/08/2018.

7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 32 comma 6 d.lgs 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto.
8. **DI PRENDERE ATTO** che la seconda in graduatoria è la ditta "GN COSTRUZIONI s.r.l." con sede in via Bovaro cond. Viktoria 2, snc, 81038 Trentola Ducenta (Ce) con il ribasso del 35,785%.
9. **DI CONFERMARE** che il contratto con l'aggiudicatario verrà sottoscritto, in rappresentanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere, dal Dirigente responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, in carica alla data della sottoscrizione, e che per la formalizzazione dello stesso si provvederà mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32 comma 14 d.lgs 50/2016 e s.m.i.
10. **DI RIAPPROVARE**, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'aggiudicazione e di quanto scaturito dall'iter progettuale e di conferenza di servizi il nuovo **QUADRO ECONOMICO GENERALE** dell'intera opera che risulta il seguente:

	Gara affidamento lavori (CIG 8059597DD5)	€	600,00
E.3	Oneri per servizi aggiuntivi ASMECOMM Centrale di Commitenza in House oltre IVA	€	3.416,00
E.4	Diritti di deposito e di bollo per autorizzazione sismica	€	132,00
E.5	Spesa presunta per acquisizione autorizzazione attraversamento linea ferroviaria RFI e stipula convenzione compreso eventuali oneri fiscali	€	6.500,00
E.6	Spesa presunta per stipula convenzione passaggio condotta su strade provinciali compreso eventuali oneri fiscali	€	6.500,00
E.7	Spesa presunta per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc oltre IVA	€	12.000,00
E.8	Imposta di bollo per pubblicazioni su B.U.R.C.	€	48,00
TOTALE SPESE GENERALI		€	46.211,02
F) ONERI FISCALI			
F.1	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (58.684,50 + 49.679,04 + 16.955,02) pari ad € 125.318,56	€	5.012,74
F.2	I.V.A. 22% su oneri di discarica (77.719,37 + 11.657,91)	€	19.663,00
F.3	I.V.A. 22% su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva, collaudo e CNPAIA (58.684,50 + 49.679,04 + 16.955,02 + 5.012,74) su € 130.331,30	€	28.672,87
F.4	I.V.A. 10 % su Lavori (€ 907.263,89); voce D.1 (€ 32.650,00) voce D.2 (€ 61.000,00); voce D.3 (€ 140.000,00) pari ad € 1.140.913,89	€	114.091,39
F.5	I.V.A. 22 % su voce D.4 (€ 58.000,00); su voce D.5 (€ 50.000,00); su voce E.3 (€ 3.416,00); su voce E.7 (€ 12.000,00) pari ad € 123.416,00	€	27.151,52
TOTALE ONERI FISCALI		€	194.591,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	620.556,06
TOTALE GENERALE		€	1.713.902,86
E C O N O M I E		€	476.097,14
TORNANO IN TOTALE		€	2.190.000,00



11. **DI DARE ATTO** che sono state interamente liquidate e pagate agli aventi diritto le competenze professionali dovute per la progettazione
12. **DI SUB IMPEGNARE** la somma di € 26.445,61 quale quota per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche al capitolo 36514 - U.2.02.01.09 "Spesa per la realizzazione condotta idrica di approvvigionamento per la casa circondariale di S. Maria C.V. - Fondi Regionali" **IMPEGNO n.ro** _____
13. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
14. **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione e conferma del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
15. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (Amministrazione Trasparente).

D I S P O N E


CHE la presente determinazione sia trasmessa:

- ➔ al Servizio Finanziario per il controllo contabile e la conferma dell'attestazione di copertura finanziaria;
- ➔ all'Ufficio deliberazioni per l'inserimento nella raccolta generale;
- ➔ all'Ufficio Messì per la Pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ➔ al Segretario Generale;
- ➔ al Responsabile per le pubblicazioni ai sensi dell'art.26 D.Lgs 33/2013 ;
- ➔ alla centrale di committenza in house ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L. per il completamento delle incombenze di propria competenza connesse all'affidamento dei servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di committenza ausiliaria in fase di gara sulla piattaforma www.asmecomm.it.

Il RUP
(geom. Luigi d'Addio)



Il Dirigente
Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione
(Dott. arch. Giancarlo Riccio)



ALBO Pretorio n.ro _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Comune per giorni 15 (quindici) consecutivi a partire dal _____

S.Maria C.V.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale