



## Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma  
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli  
P.Iva: 12236141003

[www.asmecomm.it](http://www.asmecomm.it) – portale di committenza pubblica

# COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

## Provincia di CASERTA

**Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, relazione geologica, indagini, sondaggi analisi meccaniche, analisi diagnostiche e prove di laboratorio per la: "ristrutturazione, riqualificazione, risanamento conservativo, adeguamento/miglioramento statico e recupero funzionale di palazzo Teti Maffuccini sito alla via Roberto D'Angiò"**

**– CIG: 7387286541 –**

L'importo complessivo dell'appalto è di € 790.000,00 oltre contributi ed iva.

### VERBALE DI GARA N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2018

#### SEDUTA PUBBLICA – riammissione concorrente post ricorso TAR

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** presso la sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile s. c. a r. l., sita all'isola G8 – Piano 6 - Centro Direzionale di Napoli, si è tenuta la **quarta** seduta di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dr. Arch. Troncone Diego Maria - Presidente della Commissione;
2. Dr. Ing. Di Mella Vito - componente;
3. Dr. Ing. Trotta Salvatore - componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- 1) Con Determina del Settore Tecnico n. 84 – n. 462/RG del 20/02/2018 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto, con un importo a base d'asta di € 790.000,00 oltre contributi ed iva, da aggiudicare mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016) secondo quanto stabilito negli Atti di Gara;
- 2) Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 4 APRILE 2018, come previsto dal TIMING GARA di cui al punto 1.2.2 del disciplinare di gara;

1

- 3) La procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con determina del Settore Tecnico n. 135 – n. 854/RG del 24/04/2018 è stata nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) Tutti i commissari di gara hanno provveduto a consegnare, alla Centrale di Committenza, apposita dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e relativa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- 6) In data 11 maggio 2018, come risulta dal verbale n. 1, si procedeva all'apertura della documentazione amministrativa di **3 concorrenti su 3** ed all'esito delle operazioni risultava **UN AMMESSO E DUE ESCLUSI**, e successivamente si procedeva alla catalogazione dei contenuti;

**CONCORRENTE ESCLUSO: n. 1: GNOSIS PROGETTI SOC COOP**

**CONCORRENTE AMMESSO: n. 2: HYDEA SPA**

**CONCORRENTE ESCLUSO: n. 3: ROCCO GRAVINESE**

- 7) In data 14 maggio 2018, come risulta dal verbale n. 2, si procedeva alla valutazione, in seduta riservata, della documentazione tecnica ed all'assegnazione dei relativi punteggi; i lavori venivano chiusi alle ore 19:00, fissando per le ore 17:30 del 18/05/2018 la prossima seduta pubblica tesa alla valutazione dell'offerta economica/tempo.
- 8) In data 18 maggio 2018, come risulta dal verbale n. 3, si è tenuta la seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica; all'esito delle operazioni la commissione procedeva ad escludere l'unico concorrente rimasto in gara (HYDEA SPA) perché l'assenza del seriale, come previsto a pag. 12 del disciplinare: Il mancato inserimento a sistema del numero identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporale, e/o l'eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema, costituiranno cause di esclusione dell'offerta dalla gara.
- 9) In data 30/11/2018 l'ufficio gare dell'Asmecommi inviava la comunicazione, mediante PEC, contenente la NOTA DEL RUP PROT. n. 42297 DEL 27/11/2018 CORREDATA DA QUANTO IN ESSA RICHIAMATA



- 10) Vista la sentenza del TAR Campania n. 6826/2018 del 24/10/2018 con la quale si è stabilito di annullare l'esclusione del **concorrente n. 1 – GNOSIS PROGETTI**;
- 11) Vista la PEC dell'ufficio gara Asmel, del 13/12/2018, con la quale si comunica la data/ora della seduta di gara (fissata alle ore 15.30 del 17 dicembre) per dare esecuzione alle sentenza suddetta si è provveduto a convocare una nuova seduta di gara, pubblica, per la data odierna.


Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA finalizzata alla riammissione in gara del **concorrente n. 1 – GNOSIS PROGETTI**;

Si dà atto che è presente:

2

- Dott. Ing. Enrico Lanzillo, nato a Napoli il 13/06/1960, in qualità di delegato della Gnosis Progetti (la delega è agli atti della centrale di committenza).

Per quanto sopra, dunque, in esecuzione della Sentenza del TAR Campania si conferma l'ammissione a gara del solo **concorrente n. 1 – GNOSIS PROGETTI**.



- Si evidenzia che il concorrente HYDEA (ancorché risultante AMMESSO) in fase amministrativa, di fatto è da considerarsi escluso per le motivazioni riportate nel verbale n.3 sopra citato.


In seduta pubblica si procede, ai soli fini della catalogazione, all'apertura della cartella contenente l'offerta tecnica riscontrando quanto segue:

- **Concorrente 1: GNOSIS PROGETTI**: cartella "Offerta tecnica" contenente 4 files come di seguito riportati.

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI(1).pdf...	03/04/2018 11:21	File p7m	2.897 KB
RELAZIONE A(1).pdf.p7m.p7m	03/04/2018 11:22	File p7m	17.820 KB
RELAZIONE B(1).pdf.p7m.p7m	03/04/2018 11:23	File p7m	8.424 KB
RELAZIONE B_B3(1).pdf.p7m.p7m	03/04/2018 11:24	File p7m	6.652 KB

La commissione alle ore 16:20 termina le operazioni in seduta pubblica e si aggiorna a successiva seduta riservata per l'esame e la valutazione della documentazione tecnica, come da separato verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente: Dott. Arch. Tronccone Diego Maria 

Il componente: Dott. Ing. Di Mella Vito 

Il componente/segretario: Dott. Ing. Trotta Salvatore 